

NACIONĀLAIS  
ATTĪSTĪBAS  
PLĀNS 2020



**EIROPAS SAVIENĪBA**  
Kohēzijas fonds

---

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

APSTIPRINĀTS  
Liepājas speciālā ekonomiskā zonas pārvaldes  
iepirkuma komisijas  
2019.gada 25.februāra sēdē (Protokols Nr.5)  
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs  
\_\_\_\_\_  
Arnis Mazalis

**ATKLĀTA KONKURSA**  
"Projekta "Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā –  
2.kārta" būvdarbi"

(iepirkuma identifikācijas Nr. LSEZ2019/34EJZF/K-2)

**NOLIKUMA SKAIDROJUMI Nr.4**

**ATKLĀTA KONKURSA**  
**“Projekta “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā –**  
**2.kārta” būvdarbi”**  
**(iepirkuma identifikācijas Nr. LSEZ2019/34EJZF/K-2)**

**NOLIKUMA SKAIDROJUMI Nr.4**

**1. Jautājums:**

Iepazīstoties ar atklātā konkursa “Projekta “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā – 2.kārta” būvdarbi”, iepirkuma identifikācijas Nr.LSEZ2019/34EJZF/K-2, nolikuma un tehniskās specifikācija prasībām, konstatējām, ka iepirkuma dokumentācijā „3.1.Tāme Nr.1. Nr.71 un 72 ; 3.2. Tāme Nr.2.Nr.83; 3.3.Tāme Nr.3. Nr.85-Nr-87. uzrādīti sekojoši darbu veidi:

1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Sagatavošanas darbi</b>		
1.5.+ (1.6.)	Papildus projektēšanas darbi (ja nepieciešami) ietver:		
	- detālo darba rasējumu izstrādi	KS	1
	- nepieciešamo papildus saskaņojumu veikšanu	KS	1
	- izpildrasējumu izstrādi un saskaņošanu	KS	1

Lūdzam precizēt, vai Uzņēmējs (pēc demontāžas darbu pabeigšanas un galīgo izpildmērījumu veikšanas), izstrādājot detālos darba rasējumus, var mainīt betona un dzelzsbetona konstrukciju lielumu un konfigurāciju, nemainot vispārējos projekta risinājumus?

**Atbilde:**

Veicot būvdarbus ir jāievēro būvprojekta tehniskos risinājumus.